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GENERALIDADES

A presente especificação refere-se à reparo e readequação da cobertura e

adequação do espaço interno da cozinha, lavanderia e plenário, da Câmara
Municipal de Sinop, localizada na Avenida das Figueiras, Quadra 121, Setor
Comercial, Sinop-MT.

A obra contempla serviços: tapumes, remoção cuidadosa e recolocação de
telhas, estrutura da cobertura (metálica e ou madeira), reparos no forro de
gesso danificados por infiltração pela cobertura, pintura, tubulações para
drenagem de águas pluviais.
Os serviços serão regidos pela presente Especificação Técnicos, sendo execu-
tados por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as Normas
Técnicas reconhecidas e aprovadas. A obra sera executada CONCOMITAN-
TEMENTE COM AMPLIAÇÃO.

Para efeito da presente especificação, o termo CONTRATADA define a quem
for adjudicada a obra. 0 termo FISCALIZAÇÃO define a quem for nomea-
do/designado para tal, a quem a Contratada deverá se reportar.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das planilhas de pre-
visão de serviços ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a CON-
TRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de pregos uni-
tários.

Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços
em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global da
sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos
nas planilhas, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funciona-
mento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos que se
fizerem necessários.

Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresen-
tado à FISCALIZAÇÃO para apreciação e análise por meio de amostra múlti-
pla, em tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua
reposição não venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas
decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais
utilizados e servicos executados na obra. Verificar e/ou ensaiar os elementos
da obra onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir
a adequada execução da mesma.

Os materiais a empregar serão de primeira qualidade, atendendo os requisi
tos das Especificações Técnicas Brasileiras. Serão considerados como simla-
res os materiais que apresentarem as mesmas características e propri
des, cabendo á Contratada a prova das mesmas.
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1. PROJETOS.
Cabe à Contratada apresentar projeto "as-built".

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Medicina e segurança do trabalho

2.1.1 Equipamentos de proteção individual

A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços

relacionados ao objeto da contratação, o atendimento das medidas preventi-

vas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de
suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em
caso de não cumprimento dessas medidas.

411/ 2.2 Instalações do canteiro de obras

2.2.1 Barracões - Vestiários / Sanitários / Almoxarifado / Refeitório / Depó-
sitos / Guarita

A CONTRATADA deverá providenciar o canteiro de obras, de acordo com as
recomendações da NR 18.

Os barracões de serviços cuja necessidade for apontada pela contratada, de-
verão ser submetidos 6. aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

2.3 Derivações de redes elétricas, Agua e esgotos.

A contratada deverá providenciar instalações provisórias de água, esgoto e
energia.

2.4 Demolições e remoções

Especificações gerais

Os materiais removidos, que serão reaproveitados, serão depositados em lo-
cal apropriado, em segurança no terreno da instituição. Na impossibilidade
de reaproveitamento, a Contratada deverá solicitar a constatação do fato A.
fiscalização sob a pena da reposição dos mesmos por conta da Contratada.
Os materiais que serão reutilizados deverão manter sua integridade sob pe-
na da reposição dos mesmos por conta da Contratada.

2.4.1 Remoção de instalações elétricas

Para a rcparos da cobertura e do forro de gesso, será necessária devida ate
00 para instalações elétricas de modo a não danificar estas instalações d
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rante a execução dos serviços. Quaisquer remoções das instalações, estas
deverão ser retirada com cuidado, pois serão reaproveitadas.

2.4.2 Demolição de cobertura

Será removida toda a cobertura da circulação interna (placas de policarbo-
nato e estrutura metalica), corn cuidado para não danificar as placas, pois
estas serão reaproveitadas.

Serão também retirados os elementos metálicos ou de madeiras da estrutura
do telhado que apresentarem danos com a devida substituição.

2.4.3 Remoção de forro

Para reparos da cobertura, onde necessário, será efetuada remoção do forro
e posterior recolocação.

2.4.4 Transportes

0 acesso de materiais destinados às obras será efetuado pelas vias locais,
depositados em local que não interfira nas atividades normais da instituição.
As movimentações de material poderão ser feitas durante o expediente nor-
mal, caso necessite em horário ou dias sem expediente, deverá ser precedido
de prévia solicitação e autorização da Direção.

2.4.5 Limpeza permanente da obra

0 local da obra deverá ser limpo frequentemente, diariamente, evitando-se o
acumulo de entulho. 0 material resultante de remoções e limpezas deverá
ser retirado da área da construção e/ou do pátio, conforme deliberação fis-
calização.

2.5 Máquinas, equipamentos e ferramentas.
0 fornecimento de máquinas, equipamentos e ferramentas serão de respon-
sabilidade da Contratada.

3. COBERTURA

3.1 Estrutura

3.1.1 De madeira ou metálica
Serão substituidos os elementos da estrutura da cobertura de madeira ou
metal que estiverem danificados, estes serão de primeira qualidade isentos
de nós, rachaduras e com resistência mecânica adequada.
A tipologia da estrutura existente deverá ser mantida, caso haja impossibili-
dade, esta deverá ser manifestada previamente com devida justificativa téc-
nica e solução adequada.
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Não serão aceitos quaisquer elementos da estrutura em madeira de pinus.
As superficies de todas as peças que necessite de substituição e original-

mente executado em madeira, bem como recortes e entalhes, previamente a

sua colocação, receberão tratamento preventivo a base de "PENTOX" (inco-

lor), em duas demãos.

É vetado o aproveitamento de madeiras oriundas das formas de concreta-

gem, sob pena de refazer todo o serviço.

3.2 Telhamento

3.2.1 Com telhas metálicas, perfil trapezoidal com camada inferior de EPS,

devidamente aderido, de qualidade comprovada, de uso corrente no municí-

pio.

Nas proximidades das calhas, onde houver substituição de partes deforma-

das, estas podem ser de teinas metalicas com perfil semelhante, sem cama-

da de EPS, devendo proporcionar a devida estanqueidade nas emendas e fi-

xações.

As telhas deverão ser colocadas perfeitamente alinhadas, devendo ser toma-

dos cuidados especiais junto aos rufos e com o caimento existente. As cume-

eiras serão do mesmo material das telhas, fixadas conforme especificação do

fabricante.

Em locais onde o acesso à calha estiver dificultada devido à proximidade da

telha com a platibanda, estas deverão ser recortadas ou afastadas para pro-

porcionar acesso adequado para limpeza e manutenção das mesmas.

Cobertura em locais de readequação, conforme especificado em projeto, com

telhas termo acústicas da readequação do plenário, e na lavanderia com re-

aproveitamento das estruturas e placas de policarbonato removidos da co-
bertura da circulação central.

3.3 Rufos e condutores de Aguas pluviais

3.3.1 Existentes, reposicionados conforme necessidade, com reaproveita-

mento, onde houver necessidade por obstrução ou seção insuficiente, deverá

ser acrescido tubo coletor, devidamente fixados e interligados à rede drenan-
te existente.

4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas deverão ser reposicionados conforme andamento dos
reparos da cobertura e da colocação do forro. Deverão obedecer as Normas
Brasileiras, os regulamentos das Companhias Concessionárias de Energia
Elétrica local, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamen-
tos e produtos emnreg,ados.

Na readequação de plenário, conforme projeto.

4.1 - Luminárias

As luminárias existentes serão reaproveitadas.



4.1.1 Reatores

Os reatores existentes sera() reaproveitados.

4.1.2 - Condutores

Os condutores serão reaproveitados.

5. INSTALAÇÕES LOGICA/ TELEFÔNICA

Não previstos interferências em locais de previa existência, porém na reade-

quação do plenário, cozinha e lavanderia, deverão ser obedecido as especifi-

cações do projeto.

6. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

Não previstos interferências em locais de previa existência, porém na reade-

quação do plenário, cozinha e lavanderia deverão ser obedecido as especifi-

cações para atender as novas configurações, bem como drenagem de águas

pluviais.

7. IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
Não previstos interferências em locais de previa existência, porém nos repa-
ros das ieiiias deverão ser aienciidas as caracteristicas técnicas equivalentes.

8. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
Não estão previstos.

9. PINTURA

9.1 Onde houver intervenção com remoção de revestimento de argamassa ou
cerâmica, danificados pelo infiltração, com emassamento de massa acrilica
na face externa e massa pva na face interna da edificação, pintura em duas
demão de tinta pva ou textura conforme padrão existente.

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
10.1 Limpeza e entrega da obra

Ao encerrarem-se os trabalhos, deverá ser feita uma limpeza geral fina em
todas as dependências da obra, de modo que fique em condições de imediata
utilização.

Serão retirados todos os entulhos. 0 canteiro sera limpo, retiradas as insta-
lações provisórias de propriedade da CONTRATADA.

Os serviços de limpeza final deverão satisfazer ao que estabelece a seguir:
- todas as pavimentações, revestimentos e vidros serão limpos e abundan-
temente lavados com o cuidado necessário para não serem danificadas ou-
tras partes da obra por estes serviços de limpeza;
- nos vidros a limpeza será feita com removedor quando necessário;

Witscin 
oSO,
G215Nrigs% i op



•

- quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida sobre as superfí-

cies de vidro, pisos, etc., serão removidos com particular cuidado;

Para fins de recebimento dos serviços, serão verificadas as condições dos pi-

sos, vidros, revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar

os arremates eventualmente solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA fornecerá a mão de obra e todas as ferramentas e equipa-

mentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com as

Normas Brasileiras e, outras normas aplicáveis.

Quando houver necessidade comprovada de modificações, em consequência

das condições locais e, após a devida autorização da CONTRATANTE, tais

modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos ("AS BUILT")

que no final da obra deverão ser entregues a CONTRATANTE para seus ar-

quivos.

Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados
e, em desacordo com o projeto, deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem

quaisquer Onus para a CONTRATANTE.

Durante a execução, deverá ser comunicado a FISCALIZAÇÃO qualquer di-
vergência encontrada entre a planilha e o local de execução, com a finalidade
de definir a solução a ser adotada.

12. GARANTIAS

A CONTRATADA deverá garantir as instalações e os materiais por ela forne-
cidos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, durante o qual substituirá os
materiais ou as instalações defeituosas, ressalvando-se os casos decorrentes
da má conservação ou o uso inadequado das instalações e aparelhos.
A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento ou ser-
viço, não exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qualquer
irregularidade porventura existente.

nge Civil
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GENERALIDADES

A presente especificação refere-se à AMPLIAÇÃO do espaço interno do PLE-

NÁRIO da Camara Municipal de Sinop, localizada na Avenida das Figueiras,

Quadra 121, Setor Comercial, Sinop-MT.

A obra contempla serviços: tapumes, remoção cuidadosa de paredes de alve-

naria de tijolos, execução de fundações e estrutura, cobertura, forro, instala-

ções elétricas, drenagem de aguas pluviais, telefônicas e rede lógica confor-

me projeto.

Os serviços serão regidos pela presente Especificação Técnicos, sendo execu-
tados por profissionais qualificados e habilitados, de acordo com as Normas
Técnicas reconhecidas e aprovadas. A obra sera executada em uma etapa.

Para efeito da presente especificação, o termo CONTRATADA define a quem
for adjudicada a obra. 0 termo FISCALIZAÇÃO define a quem for nomea-
do/designado para tal, a quem a Contratada deverá se reportar.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das planilhas de pre-
visão de serviços ora fornecidos não poderão constituir pretexto para a CON-
TRATADA cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de pregos uni-
tários.

Considerar-se-á a CONTRATADA como altamente especializada nos serviços
em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global da
sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos
nas planilhas, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funciona-
mento de todas as instalações, máquinas, equipamentos e aparelhos que se
fizerem necessários.

Todo o material a ser adquirido para a obra deverá ser previamente apresen-
tado A FISCALIZAÇÃO para apreciação e análise por meio de amostra múlti-
pla, em tempo hábil para que, caso a utilização do mesmo seja vetada, sua
reposição não venha a afetar o cronograma pré-estabelecido. As despesas
decorrentes de tal providência correrão por conta da CONTRATADA. A
CONTRATADA deverá efetuar um rigoroso controle tecnológico dos materiais
utilizados e serviços executados na obra. Verificar e/ou ensaiar os elementos
da obra onde for realizado processo de impermeabilização, a fim de garantir
a adequada execução da mesma.

Os materiais a empregar serão de primeira qualidade, atendendo os requisi
tos das Especificações Técnicas Brasileiras. Serão considerados como simila-
res os materiais que apresentarem as mesmas características e propried
des, cabendo à Contratada a prova das mesmas.
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1. PROJETOS.

Cabe à Contratada apresentar projeto "as-built".

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 Medicina e segurança do trabalho

2.1.1 Equipamentos de proteção individual

A Contratada deverá propiciar aos seus funcionários, atuantes em serviços
relacionados ao objeto da contratação, o atendimento das medidas preventi-
vas de Segurança do Trabalho, conforme NR-6, NR-8 e NR-18, sob pena de
suspensão dos serviços pela Fiscalização, durante o prazo de execução, em
caso de não cumprimento dessas medidas.

• 2.2 Instalações do canteiro de obras

2.2.1 Barracões - Vestiários / Sanitários / Almoxarifado / Refeitório / Depó-
sitos / Guarita

A CONTRATADA deverá providenciar o canteiro de obras, de acordo com as
recomendações da NR 18.

Os barracões de serviços cuja necessidade for apontada pela contratada, de-
verão ser submetidos à aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

2.3 Derivações de redes elétricas, Agua e esgotos.

A contratada deverá providenciar instalações provisórias de água, esgoto e
energia.

2.4 Demolições e remoções

Especificações gerais

Os materiais removidos, que serão reaproveitados, serão depositados em lo-
cal apropriado, em segurança no terreno da instituição. Na impossibilidade
de reaproveitamento, a Contrataria deverá solicitar a constatação do fato a.
fiscalização sob a pena da reposição dos mesmos por conta da Contratada.
Os materiais que sera) reutilizados deverão manter sua integridade sob pe-
na da reposição dos mesmos por conta da Contratada.

2.4.1 Remoção de instalações existentes

Para demolição da parede existente será necessária devida atenção para ins-
talações existentes, de modo a não danificar estas instalações durante a ex
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cução dos serviços. Quaisquer remoções das instalações, estas deverão ser

retirada com cuidado, pois sera) reaproveitadas.

2.4.2 Fundações e estrutura em concreto armado

Conforme projeto.

2.4.3 Instalações elétricas, rede lógica e telefônicas

Conforme projeto.

2.4.4 Transportes

0 acesso de materiais destinados as obras será efetuado pelas vias locais,

depositados em local que não interfira nas atividades normais da instituição.

As movimentações de material poderão ser feitas durante o expediente nor-

mal, caso necessite em horário ou dias sem expediente, deverá ser precedido

de previa solicitação e autorização da Direção.

2.4.5 Limpeza permanente da obra

0 local da obra deverá ser limpo frequentemente, diariamente, evitando-se o

acúmulo de entulho. 0 material resultante de remoções e limpezas deverá

ser retirado da area da construção e/ou do pátio, conforme deliberação fis-

calização.

2.5 Máquinas, equipamentos e ferramentas.

0 fornecimento de máquinas, equipamentos e ferramentas serão de respon-

sabilidade da Contratada.

3. COBERTURA

3.1 Estrutura:

3.1.1 Metálica, devendo a contratada fornecer detalhamento executivo e pro-

jeto "as built".

3.2 Telhamento:

3.2.1 Com telhas metálicas, perfil trapezoidal com camada inferior de EPS,

devidamente aderido, de qualidade comprovada, de uso corrente no municí-

pio.

As telhas clever-do ser colocadas perfeitamente alinhadas, devendo ser toma-

dos cuidados especiais junto aos rufos e com o caimento existente. As cume-

eiras serão do mesmo material das telhas, fixadas conforme especificação do

fabricante.
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3.3 Rufos e condutores de águas pluviais

3.3.1 Conforme projeto, com tubos coletores de águas pluviais de pvc, onde

houver necessidade com seção suficiente, devidamente fixados e interligados

â. rede drenante existente.

4. INSTALAÇÕES ELETRICAS

Os eletrodutos que estiverem embutidos na alvenaria a demolir deverão ser

reposicionados conforme andamento dos serviços, obedecendo Normas Bra-

sileiras, os regulamentos das Companhias Concessionárias de Energia Elé-

trica local, bem como as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e

produtos empregados, na ampliação do plenário, conforme projeto.

4.1 - Luminárias

As luminárias com lâmpadas fluorescentes, tipo compacta com reator, pla-

fon e globo leitoso.

4.1.2 - Condutores

Os condutores conforme projeto.

5. INSTALAÇÕES LÓGICA! TELEFÔNICA

Não previstos interferências em locais de previa existência, porém na ampli-

ação do plenário, obedecendo as especificações do projeto.

6. PAREDES e REVESTIMENTOS.

Alvenaria de tijolos furados na horizontal, assentes com argamassa mista de

cimento, cal e areia, 1/2 vez, com revestimento de emboço ou massa única

sobre chapisco de cimento e areia, com espessura final de 15 cm.

7. IMPERMEABILIZAÇÃO:

Na ampliação do plenário deverá ser aplicado tinta betuminosa nas vigas da

fundação (baldrames) na totalidade das faces laterais e face superior.

8. INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

Não estão previstos.

9. PINTURA
9.1 Faces das paredes da ampliação, com emassamento de massa acrílica na

face externa e massa pva na face interna da edificação, pintura em duas

demão de tinta pva ou textura conforme padrão existente.

10. JUNTA DE DILATAÇÃO

Nos encontros das paredes da ampliação com parede existente, executar

junta de dilatação conforme especificação do projeto. wifson Terumassa UbOta
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11. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11.1 Limpeza e entrega da obra

Ao encerrarem-se os trabalhos, deverá ser feita uma limpeza geral fina em

todas as dependências da obra, de modo que fique em condições de imediata

u tilização.

Serão retirados todos os entulhos. 0 canteiro será limpo, retiradas as insta-

lações provisórias de propriedade da CONTRATADA.

Os serviços de limpeza final deverão satisfazer ao que estabelece a seguir:

- todas as pavimentações, revestimentos e vidros serão limpos e abundan-

temente lavados com o cuidado necessário para não serem danificadas ou-

tras partes da obra por estes serviços de limpeza;

- nos vidros a limpeza será feita com removedor quando necessário;

- quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida sobre as superfí-

cies de vidro, pisos, etc., serão removidos com particular cuidado;

Para fins de recebimento dos serviços, serão verificadas as condições dos pi-
sos, vidros, revestimentos, etc., ficando a CONTRATADA obrigada a efetuar

os arremates eventualmente solicitados pela FISCALIZAÇÃO.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA fornecerá a mão de obra e todas as ferramentas e equipa-
mentos necessários para a execução dos serviços, de acordo com as
Normas Brasileiras e, outras normas aplicáveis.
Quando houver necessidade comprovada de modificações, em consequência
das condições locais e, após a devida autorização da CONTRATANTE, tais
modificações deverão ser indicadas nos desenhos específicos ("AS BUILT")
que no final da obra deverão ser entregues a CONTRATANTE para seus ar-
quivos.

Quaisquer serviços executados com mão de obra ou materiais inadequados
e, em desacordo com o projeto, deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem
quaisquer ônus para a CONTRATANTE.
Durante a execucdo, deverá ser comunicado a FISCALIZAÇÃO qualquer di-
vergência encontrada entre a planilha e o local de execução, com a finalidade
de definir a solução a ser adotada.

13. GARANTIAS
A CONTRATADA deverá garantir as instalações e os materiais por ela forne-
cidos, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, durante o qual substituirá os
materiais ou as instalações defeituosas, ressalvando-se os casos decorr- s tes
da ma conservação ou o uso inadequado das instalações e aparelhos.
A aceitação pela CONTRATANTE de qualquer material, equipamento o 41Fer
viço, não exime a CONTRATADA de total responsabilidade sobre qua

i/Pr '44 irregularidade porventura existente. 
1t4E' Ct
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO

OBRA: REPAROS, READEQUAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SINOP-MT REF:.

SINAPI-04/2017

DESONERADO

BDI:

27.05%

ENDEREÇO: AV. FIGUEIRAS QUADRA 121- SETOR COMERCIAL

DATA: mat/17
--1

Nome da obra: REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE SINOP - MT Ill

CÓDIGO Item DESCRIÇA0 DOS SERVIÇOS UNID. 1 QUANT. Valores da Proposta

1 SERVIÇOES PRELIMINARES UNITAR 
UNITARIO C/

IO
SDI

TOTAL

73847/001 1.1 BARRACAO PARA ESCRITORIO 111 OBRA (CONTAINER) MÊS 3,00 R$ 402,34 R$ 511,17 R$ 1.533,51

93208 1.2
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADo EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016

M7 8,00 P541080 R$ 521,92 RS 4.175,36

93212 1.3
EXECUÇÃO DE SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_0212016 M1 2.00 R$ 531.17 R$ 574,85 R$ 1.349,70

93210 1.4
EXECUÇÃO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2015 AV 16,00 RS 313.21 RS 397,93 R$ 6.366,88

74209/001 1.6 PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, CONFORME MODELO DA CMS M 6,00 RS 367,93 RS 467,45 R$ 2.804,70

41598 1,6
ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM

A POSTE MDEIRA
UN 1,00 R$ 1,224,67 R$ 1.555,94 RS 1.555 94

4 635 1.7
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL. EM PVC
SOLDÁVEL DN 20 (14 ) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE
HIDROMETRO). AF_i 1/2016

UN 1.00 R$ 97,54 R$ 123,92 R$ 123,92

742201001 1.8
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E. 5MM. COM PINTURA A
CAL E REAPRoVEITAMENTO DE 2X M2 150,00 R$ 46,01 R$ 58.45 R$ 8.757,50

TOTAL DO ITEM R$ 26.677,51

2 ADMINISTRAÇÃO 12 FUNCIONARIOSI 3 MESES)

90778 2.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
(2H/DIA) H 188,00 R$ 88,10 RS 111.93 R$ 21.042.84

90780 2.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (8H/DIA) H 786.00 R$ 28,29 R$ 35,94 R$ 28.248,84

MERCADO 2.3 PCMAT UNID.ID. 1,00 R$4.019.06 P55.106,21 R$5.106,21

MERCADO 2.4 PcMso UNID.ID. 1,00 RS 1.148,35 RS 1.458,97 R$ 1.458.97

MERCADO 2.5 EPC OBRA 1,00 P53.832.10 R54.868,68 P54.868.68

MERCADO 2.6 EPI OBRA 1,00 R$ 4.681,29 R$ 5.947,57 R$ 5.947,57

90767 2.7 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 786,00 R$ 14,98 R$ 19,03 R$ 14.957,58

ABENC-MT 2.8 PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCENDIO E PANICO M2 2.136,72 R$ 3,99 R$ 5,06 R$ 10.811,80

ABENC-MT 2.9 PROJETOS "ASBUILT' ARQUITETONICO E COMPLEMENTARES W 2.136,72 R$ 8,60 R$ 10,92 R$ 23.332,98

TOTAL DO ITEM Ri 115.775,47

3 DEMOUÇÕES E REMOÇÕES

85421 3.1

'

REMOCAO DE VIDRO comuM M2 4,14 R$ 10,42 R$ 13,23 P55.4.77

89263 3.2 DEMOLIC;AO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOÇÃO M7 143.00 R$ 25,89 RS 32,89 R$ 4.703,27
85383 3.3 DEMOLIÇÃO DE CALHAS E RUFOS M 25,00 P52,77 R$ 3,51 RS 87,75

A11, 3.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO M7 26,03 R$ 77,88 R$ 98,94 RS 2.575,65

APOSIÇÃO 3.5
CoM

73899/002

RETIRADA DE TELHAS TRANSLUCIDAS DE POLICARBoNATO
ESTRUTURA METÁLICA PARA REAPROVEITAMENTO

1%/1' 59.00 R$ 4,51 11$ 5,72 P4337,48

86408 3.6 REMOÇÃO IDE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO M2 1.03 RS 28,03 R$ 35.61 R$ 36.67
85333 33 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS UNID 8,00 R$ 15,56 R$ 19.89 RS 159,12

85418 3.8
RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES 0

M 12,00 P$633 R$804 P596,48

72221 39 RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE V' 10,65 R$ 13,87 R$ 17,62 R$ 187,60

65406 3,10 REMOCAD DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA M' 103,51 R$ 38,93 R$ 49,46 R$ 5.119,60

72178 3.11
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES
METALICOS m2 18.71 R$ 20,18 R$ 25.63 R$ 479,53

739481008 3.12 REMOÇÃO PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JARDIM INTERNO 01) m' 95.48 R$ 10,54 R$ 13.39 R$ 1.291,86
739461006 3.13 REMOÇÃO PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JARDIM INTERNO 02) m' 129.36 R$ 10 54 R$ 13,39 RS 1.732,13

73948/008 3.14 REMOÇÃO PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JANELA 5,00X3,15) m7 15,75 R$ 10,54 R$ 13,39 R$ 210,89
73601/001 3.15 DEmoLicAo DE Plso m2 52,75 R$ 20,60 P825,42 RS 1.393.65

85374 3.16
REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS
sANITARIOS UNID 8,00 P59,24 RS 11,73 RS 93,84

85334 3.17 RETIRADA DE ESQUADRIAS m" 7.51 R$ 13,87 R$ 17,62 RS 132,32

85332 3.18
RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINAcA0 ci REAPROVEITAMENTO DE
LAMPAIDAS UNID 35,00 R$441 RS 5.60 RS 196,00

COMPOSIÇÃO 3.19 ESCAVAÇÃO, REMOÇÃO, CARGA MANUAL DE TERRA M' 6,20 RS 72.26 R$ 91 BO RS 569,16

93281 3.20
GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO,
MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV- CHP DIURNO. AF 03/2016

—

CHP 96.00 R$ 11,10 RS 14.10 R$ 1.353,60

72237 3.21 RETIRADA DE ENTARUGAMENTo DE FORRO M2 85,00 R$ 12,30
-

R$ 15,62 R$ 1.327,70
85372 3.22 DEMoLIÇA0 DE FORRO DE GESSO M. 85,00 R$ 2,013 R$ 2,64 Rs 224,40

TOTAL DO ITE R$ 22.363,47
4 INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIA

4
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C.M.S.

86872 4.1
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, al OU EQUIVALENTE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12(2013

UNO 2,00 R$ 566,23 R$ 719,39 RS 1,438,78

86914 4.2
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 314" PA—RA TANQUE, PADRÃO IvIEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013

UNO 2,00 RS 36,19 P545.97 R$ 91.94

89957 4.3

PONTO OE CONSUMO TERMINAL DE—ÂGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, ON 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS
RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UNO 2,00 R$ 95,48 R$ 121.30 RS 242 60

8.9987 4.4

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 314", COM ACABAMENTO
E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.

AF_12/2014
UNID 1.00 PS 56,54 PS 71.83 R$ 71,83

89714 4.5

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM. FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

M 12,00 R$ 36.75 R$ 45.69 R$ 560.28

89744 4.6

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID 200 R$ 16,87 R$ 21.43 RS 42,86

89796 4.7

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UNID 2,00 R$ 27,72 R$ 35,21 RS 70.42

TOTAL DO ITEM R$ 2.518,71

5 PAREDES-PAINEIS-REVESTIMENTOS

57499 5'1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MENOR QUE 6M SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

AP 34,50 RS 83,75 R$ 106,40 R$ 3.670,80

110 87829

5.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 12:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA
DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO, AF_0612014

M2 69,00 R$ 52,28 R$ 66,42 R$ 4.582.98

87879
5.4

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 69,00 R$2,54 R$3,22 R$ 222,18

87264

5.5

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ORES OU SEMI-ORES DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MENOR QUE SM'M2NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014_

69,00 R$ 47,91 R$ 60.86 R$ 4.199,34

04898/ORSE 5.6
BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1
1/4", COM L = 0,90M, INCLUSIVE PINTURA

UNID 1,00 R$ 59,56 R$ 75,67 R$ 75,67

05079/ORSE 5.7 PORTA SANFONADA EM PVC INSTALADA M2 2,10 RS 83,87 RS 106,55 RS 223,75

87261
5.8

REVESTIMENTO CERAMIC° PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
AP. AF_06/2014

N,1, 7,81 R$ 90,47 R$ 114,94 R$ 897,68

87263 5.9

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M'. AF_06/2014(CIRCULAÇÃO/POBLICO DO PLENÁRIO)

in' 309,87 R$ 75,87 R$ 96,39 R$ 29.868,36

88476
5,10

CONTRÁPISO AUTONIVELANTE. APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF 06/2014 (PREPARO DO LOCAL PARA ASSENTAMENTO
DE PISO SOBRE PI661

r11` 257,18 R$ 16.49 R$ 20,95 R$5.387,96

84161
5.11

SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM. ESPESSURA 3CM,
ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) m 43,00 P531.95 Rs 40,59 R$ 1.745.37

02228/ORSE 5.12 FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" - L=5CM OU SIMILAR In 43,00 R$ 6.68 P58,74 R$ 375,82

4,31ORSE 5.13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CARPETE BERBER POINT 920 DA
BEAULIEU E=7MM In' 128.00 P$112,82 R$ 143,33 R$ 18.346,24

88476
5.14

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE. ADERIDO,
ESPESSURA 2CM.AF_06/2014 (PREPARO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO DO
CARPET)

m' 128,00 R$ 16,49 R$ 20,95 R$ 2.681,60

04458/ORSE 5.15
DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA MICTORIOS, POLIDO.
E=2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO M' 2,90 R$ 379.14 R$ 481,69 RS 1.395,93

03149/ORSE 5.16 PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JARDIM INTERNO 01) m 95.48 R$ 32,48 RS 41,26 R$ 3.980,76

03149/ORSE 5.17 PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JARDIM INTERNO 02) m' 129,36 R$ 32.48 R$ 41,26 RS 5.337,39

03149/ORSE 5.18 PELICULA PROTETORA DE VIDROS (JANELA 5.00X3,15) m4 15.75 R$ 32,48 R$ 41,26 R$ 649.84

10759/OR SE 5,19 PEDRA DE MARMORE 1.25x0.50m (BANHEIRO FEMININO - FRALDARio) rn, 0.62 R$ 211,97 R$ 269,30 R$ 166,96

72181 5.20
REcoLOCAcAo DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE
ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL m' 14,40 R$ 26,20 R$ 33;28 R$ 479,23

73986/001 5.21
FORRO DE GESSO FM PLACAS 60X60CM. ESPESSURA 1.2CM, INCLUSIVE
FIXACAO COM ARAME tu' 85,00 R$ 33.61 RS 42,70 RS 3.629,50

09369/ORSE 5.22
FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "r EM AÇO.
TIPO "SONEX" OU SIMILAR. (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m' 413.37 R$ 68.38 R$ 86.87 R$ 35.909.45

08973/ORSE 5.23
REBOCO ESPECIAL SOBRE PAREDE PARA ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO Cl ARGAMASSA DE VERMICULITA EXPANDIDA. CIMENTO E AREIA,
ESP.= 2,5CM

rn' 428.82 R$ 28.39 R$ 36,06 Rs 15.463,24

95969 5.24
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO
ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF 02/2017

m' 1,23 R$ 1.848,93 R$ 2.349.06 R$ 2.894,98

91005 5.25
FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN
LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE PAVIMENTO ÚNICO, EM LAJES. AF_06/2015
(Eliminar antigas escadas de acesso ao plenario)

m' 2,01 R$ 13,33 R$ 16,93 RS 33,97

94964 5.26
CONCRETO FCK = 20MPA. TRAÇO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Eliminar antigas
escadas de acesso ao plenário)

m' 0,98 R$ 300,89 R$ 382.28 RS 374,25

Wifçon Tent 1(,u6ota
Eng° ivil
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TOTAL DO ITEM R$ 142.593,25

6 ESQUADRIAS E FERRAGENS

72144 6.1
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU
JANELA.CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

und 800 R$ 67.51 RS 85,77 R$ 586,16

73910/008
6.2

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3.5CM. 2
FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS

und 1,00 R$ 613,94 R$ 780,01 RS 780,01

90830
6.3

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA. COMPLETA,

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015

—ESCOVADO,

und 1,00 R$ 84,33 R$ 107.14 RS 107,14

07303/ORSE 6.4
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO DOBRADO NAS

EXTREMIDADES DIM. 21 X 11CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und 2,00 R$ 133,18 R$ 169.20 R$ 338,40

08759/ORSE 6.5 CORRIMAO EM TUBO ACO INOX D=1 1/2". DUPLO. H=0,90 m. m 30,80 R$ 553,26 R$ 702,91 R$ 21.649,62

TOTAL DO ITEM R$ 23.661,33

7 PINTURA

88487 7.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 5.603.50 R$ 845 RS 10,73 R$ 60.125,55

88486 7,2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, DUAS
OEMÃOS, AF_06/2014

M2 1.780.00 R$ 9 33 RS 11 85 R$ 21.093 00

41496 7:3
APLICAÇÃO E UXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMÃO.
AF_06/2014

M2 395,00 RS 18 60 RS 23.63 RS 9.333.55

88495 7.4
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES UMA DEMAO.
AF/2014(REFORMA INTERNA)

M 1.712,96 R$ 7.69 R$ 9,77 R$ 16,735.61

95305 7.5
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF_09/2016 M2 1.006,41 R$11.01 R$ 13.98 R$ 14.069,61

88487 7.6

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 'EXTERNA

M2 3.397,54 R$ 8.45 R$ 10,73 R$ 36.455,60

TOTAL DO ITEM R$ 157.813,22

8 COBERTURA TERMOAOSTICA

94216 8.1 TELHADO EM TELHA TERMOACLISTICA M' 146.50 R$ 104.05 RS 132 19 RS 19.365,83

94229 8.2 CALHA DE ENCOSTO DESENVOLVIMENTO 100 CM M 46,00 R$ 103.50 R$ 131.49 RS 6.048,54

94231 8,3 RUFOS DE PAREDES SOBRE CALHAS M 46,00 R$ 25,62 RS 32,55 RS 1.497,30

72111 8.4 ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO METALICO - RECOMPOSIÇÃO M` 146,50 R$64.15 R$ 81,50 P511,939,75

5928 8.5
CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHÃO
MERCEDES BENZ 1418/51 -184 HP

H 40,00 R$ 113,87 R$ 144,67 R$ 5.786,80

73794/001 8.6 PINTURA DE ESTRUTURA METALICA M.' 146,50 P528.45 R$ 36,14 R$ 5.294.51

73865/001 83 FUNDO PREPARADOR PRIMER ESTRUTURA METALICA M' 146,50 R$ 7,79 R$ 9,89 R$ 1.448,88

TOTAL DO ITEM R$ 61.381,61

9 AGUAS PLUVIAIS

69512 9,1 TusuLAçÃo DIANA ioomm M 60,00 R$36.16 P545,94 P52.756,40

89529 9.2 JOELHO 900 DIAM 100MM UNO 30,00 R$ 24.82 R$ 31,53 R$ 945,90

20170 9,3 LUVA DIAM 100MM UNO 30.00 P57,69 P59.77 RS 293.10

399 9.4 ABRAÇADEIRAS COM BUCHAS E PARAFUSOS UNO 30,00 653,79 R$4.81 R$ 144.30

034-49 9,5 TE COM VISITA 45" 100MM UNO 6,00 R$ 19,85 R$ 25.21 R$ 151,26

11072 9.6 CAP PARA LISITA 50MM UNO 6,00 R$3,60 R$4.57 R$27,42

83448 9.7 CAIXA DE PASSAGEM 50X50X60 FUNDO DE BRITA C/ TAMPA UNO 2,00 R$ 219,53 R$ 278,91 R5 557,82

TOTAL DO ITEM R$ 4.876,20

10 OUTROS SERVIÇOS

73618
10.3

LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO I IPO FACHADEIRO, INCLUSIVE
MONTAGEM

M' 1.350,00 R58,69 R$ 11.04 R$ 14.904.00

95135 10.4 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE m/mês 72,00 R$ 21,93 R$ 27.86 R$ 2.005.92

73674 10.5 ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A M' 49.48 R$ 21,42 R$ 27.21 R$ 1.346.35

72897 10.6 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M' 50.00 R$ 17,36 RS 22.05 R$ 1.102,50

72900 10.7 TRANSPORTE HORIZONTAL DE ENTULHO M' 50.00 R$ 4,84 R$ 6,14 RS 307,00
73948/003 10.8 LIMPEZA AZULEJO M` 98.96 R$ 2,09 R$ 2,65 R$ 262,24

73948/009 10.9 LIMPEZA VIDRO COMUM M, 241.69 R$ 10,54 18513.39 R$ 3.234 89
73948/009 10.10 UMPEZA FORRO M' 289,73 RS 21,37 R$ 27,15 R$ 7.866 lb

73948/011 10.11 LIMPEZA PISO CERAMIC° M' 323,23 R$ 18.44 R$ 23.42 R$ 7.57004

740861001 10.12 LIMPEZA LOUCAS E METAIS UNID 7.00 R$ 22,98 R$ 29,19 RS 204 33

TOTAL I'EM ,, RS 38.803,43

i" ..) TOT GERAL / R$ 586.364,20
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PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO 

----

OBRA: Ampliação - CAMARA MUNICIPAL

MUNICIPIO: SINOP-MT REF:.

ENDEREÇO: AV. FIGUEIRAS QUADRA 121- SETOR COMERCIAL SINAPI-04/2017 BOI:

DATA: mai/17 j DESONERADO 27,05%

Nome da obra: AMPUAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP. MT 1/-

CÓDIGO Item DESCRIÇAO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. Valores da Proposta

1 FUNDAÇÕES UNITARIO
UNITARIO C/

RDL
TOTAL

73992/001

1.1

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM

REAPROVEITAMENTO
M 8.60 R$ 7,27 RS 9,23 R$ 79,37

93358 I:, ESCACÃO MANUAL DE VALAS M' 4,34 R$ 54,86 R$ 69,69 R$ 302,45

74074/004 1.3 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO SIREAPROVEITAMENTO M' 13,42 R$ 57,42 R$72,95 R$978,98

94319
1,4

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M3 6.00 R$ 31,21 R$ 39,65 R$ 237,90

94103 1.5
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 NI,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL
BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

M2 0,26 R$ 167,67 R$ 213.02 R$ 55,38

.4965 1.6
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

M' 1,44 R$ 297,63 R$ 378,13 R$ 544,50

92873 .7
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12 2015

M3 1,44 R$ 140,64 R$ 178,68 ES 257,29

92775 1.6

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURACONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12'201

KG 12,00 R$ 12,25 R$ 15.56 RS 186,72

92776 1.9
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO Ago CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM. AF_12/201

KG 2,00 R$ 11,04 R$ 14,02 R$ 28,04

92777 1.10

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO Ago CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/201

KG 7,00 R$ 10,40 R$13,21 R$92,47

92778 1.11
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM- MONTAGEM. AF_12/201

KG 68,00 R$ 8,37 R$ 10,63 R$ 722,84

83742 1,12
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE
DAGUA M2 8,94 R$ 21,59 R$ 27.43 R$ 245,22

TOTAL DO ITEM R$ 3.651,79

2 SUPER ESTRUTURA

92446 2,1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM
PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAÇÃO, AF_12/2015

M2 30,95 R$ 105,35 R$ 133.84 R$ 4.142,34

94965 2.2
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)-
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07./2016

M2 1,59 R$ 297,63 RS 378,13 R$ 601.22

92873
.23

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12_2015

M3 1,59 R$ 140,64 R$ 178,68 RS 284,10

0 2775 2.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO Ago CA-60 DE 5.0 MM- MONTAGEM. AF_12/201

KG 101,00 RS 12,25 R$ 15,56 R$ 1.571.56

92776 2.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFiCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM-MONTAGEM. AF_12/201

KG 17,00 R$ 11.04 R$1402 R$238,34

92777 2.6
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM- MONTAGEM. AF_12/201

KG 12,00 P510,40 P513.21 R$158.52

92778 2.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM- MONTAGEM. AF_121201

KG 65,00 R$ 8,37 R$ 10,63 R$ 690,95

TOTAL DO ITEM RS 7.687,03

3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

83463 3.1

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P112 DISJUNTORES
TERMOMAGNETIC05 MONOPOLARES COM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UNO 1,00 R$ 298,77 R$ 379.58 ES 379,58

93653 3.2
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1.00 RS 7,46 R$ 9,47 R$ 9,47

93663 3.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 2.00 R$ 39,52 R$ 50.21 RS 100,42

93665 3.4
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNO 1,00 R$ 43,66 R$ 55.47 R$ 55,47

90447
3.5

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF 05'2015 m 25,00 R$ 4,29 R$ 5,45 R$ 136,25

73953/008 
3.6

LUMINARIAS TIPO CALHA. DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA
RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS,
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNO 2.00 ES 161,99 R$ 205.80

.---,----)

R$ 411,60

Wifsan Terumi.-
Eng*

CRE.A 170



91854
3.7

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3)4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 50,00 R$ 5,66 R$ 7,19 R$ 359,50

92000
38.

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
UND 6.00 R$ 16,51 R$ 20,97 R$ 125,82

91992
3.9

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
UND 1,00 R$ 24,87 R$ 31,59 R$ 31.59

91959
3.10

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS). 10/1/50V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
UND 5,00 R$ 20,12 R$ 25.56 R$ 127,80

91928
3.11

CABO DE COBRE FLEX1VEL ISOLADO, 4 MW. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 50,00 R$ 4,22 R$ 5,36 R$ 268,00

72337 3.12
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UND 2.00 R$ 17,12 R$ 21,75 R$ 43,50

73768/001
3.13

FIO TELEFONICO Fl 0,6MM. 2 CONDUTORES (USO INTERNO) -

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 50,00 R$ 2,15 R$ 2,73 R$ 136,50

11234/ORSE 3.14
TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR,
COMPLETA

UND 6,00 R$ 72,07 R$91.56 R$549,36

90456 3.15
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU
4X2). AF_05/2015

UND 5,00 R$ 2,83 R$ 3,59 R$ 17,95•

TOTAL DO ITEM R$ 2.752,81

4 PAREDES-PAJNËIS-REVEST1MENTOS

87499 4.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LÍQUIDA MENOR QUE 6M SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

W 1935. 6$ 83,75 6$ 106.40 6$ 2.058,84

87829

4.2

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES
INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA
DE REFORÇO CONTRA F1ssuRAçÂo. AF_0612014

M2 38,70 R$ 52,28 R$ 66,42 R$ 2.570,45

87879
4.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M2 38,70 R$ 2,54 R$ 3.22 R$ 124,61

97261
4,4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5
AP. AF 06/2014

M, 6,55 R$ 90.47 R$ 114.94 R$ 752.85

95241
4.5

LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSOS
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016 m' 6,55 R$ 18.92 R$ 24,03 R$ 157,39

88650 4.6
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ORES DE
DIMENSÕES 60X60CM. AF 0612014

m 8,54 R$ 8,08 R$ 10,26 6$ 87,62

09369/ORSE 4.7
FORRO ACÚSTICO EM PLACASDE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO,
TIPO "SONEX" OU SIMILAR, (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

m' 5,55 656838 658687 R$ 482,12

08973/ORSE 4.8
REBOCO ESPECIAL SOBRE PAREDE PARA ISOLAMENTO TERMICO E
ACUSTICO C./ ARGAMASSA DE VERMICULITA EXPANDIDA, CIMENTO E AREIA,
ESP.= 2.5CM

m2 24.35 652839 R$ 36,06 R$ 878,06

TOTAL DO ITEM R$ 7.111.94

• 5 PINTURA

88487 5.1
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMADS. AF 06/2014

M2 18.09 R$8,45 R$10.73 R$ 194,10

95305 5.2
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
AF 09/2016

M2 18,09 6$ 11.01 R$ 13.98 R$ 252,89

88487 5.3
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 / EXTERNA

M2 18,09 R$ 8,45 R$ 10.73 R$ 194,10

TOTAL DO

ITEM
R$ 641,09

6 COBERTURA TERMOAÚSTICA

94216 6.1 TELHADO EM TELHA TERMOACCISTICA. M' 550 R$ 104.05 R$ 132,19 R$ 727.04

94229 6,2 CALHA DE ENCOSTO DESENVOLVIMENTO 100 CM M 4.00 R$ 103.50 65131.49 R$ 525,96

94231 6.3 RUFOS DE PAREDES SOBRE CALHAS M 4.00 R$ 25.62 R$ 32.55 R$ 130,20

72111 6.4 ESTRUTURA METALICA PARA TELHADO METALICO - RECOMPOSIÇÃO M' 5.50 R$ 64,15 R$ 81.50 R$ 448,25

73794/001 6.5 PINTURA DE ESTRUTURA METALICA M' 5,50 R$ 28,45 R$ 36,14 R$ 198.77

73865/001 6.6 FUNDO PREPARADOR PRIMER ESTRUTURA METALICA M' 5,50 657,79 R$ 9,89 R$ 54,39

TOTAL DO
R$ 2.084,61

ITEM

TOTAL / 
RS 23.92/17

REFORMA



S.

OBRA: AMPLIAÇÃO,REPAROS, READEQUAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: SINOP-MT

ENDEREÇO: AV. FIGUEIRAS QUADRA 121- SETOR COMERCIAL

DATA: main 7

PLANILHA RESUMO

DISFI2100

REFORM I AMPI.I&ÇAO I)A C Mkt 11' NI( 11' AI

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 26.677,51

ADMINISTRAÇÃO RS 115.775,47
DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES RS 22.363,47
FUND ,AÇÕES RS 3.651,79
SUPER ESTRUTURA R$ 7.687,03

INSTALAÇÕES ELETRICAS RS 2.752,81

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS P32.518,71

PAREDES PAINE'S E REVESTIMENTOS R$ 149.705,19

ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 23.561,33

PINTURA RS 158.454,31
COBERTURA TERMOACUSTICA RS 53.466,22
AGUAS PLUVIAIS RS 4.876,20
OUTROS SERVIÇOS R$ 38.803,43

TOTAL GERAL RS 610.293,47

HISTOGRAMA-PLANILHA RESUMO

OUTROS SERVIÇOS

AGUAS PLUVIAIS

COBERTURA TERMOACOSTICA

PINTURA

ESQUADRIAS E FERRAGENS

PAREDES PAINEIS E REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

INSTALAÇÕES ELETRIEAS

SUPER ESTRUTURA

FUNDAÇÕES

DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

R$ 0.00 RS 50.000,00 RS 100.000,00 RS 150.000,00 AS 200.000,00

sa
Civil

02625931 RNP

t4
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OHRA: A N111,1ACAO,REPAROS. READEQUAÇA0 - CAMARA MUNIC1PA I.

IxtITNIC000: S1NOP-MT

F,NDERECO:
AV. FUEERAS QIJADRA 121- SETOR COMERCIALiG

DATA: maiiI7 SDI: 27.05i,

PRAZO: (I0 DIAS REF.: SINAPI

abr/17

Tipo de Obra (conforme AcOrd5o 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS SIGLAS VALORES

1.0 TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00%

1.1 TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,85%

1.2 TAXA DE RISCO R 1,17%

1.3 TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,05%

1.4 TAXA DE LUCRO L 7,50%

1.5 TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

2.0 CÓFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

2.1 ISS (legislação municipal) 1,20%

3.0 CPR B (INSS) 4,50%

3.1 BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU 21,04%

3.2 BOI RESULTANTE 27,05%

3.3

3.4 FÓRMULA UTILIZADA:  -• I

tinder

AC -= taxa liC administração central

S = taxa de seguros

R — taxa de riscos

6 = taxa de garantias

DF -= taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/reinunerava°

1 = taxa de incidencia de imposios (PIS. COFINS CPRB e 1SS)

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo do ISI corresponde a 30,00%

do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide SI com alfquota de 4,00%

I
Fonte da COMplISi0(1, valores de referacia e formula du BDI: Acordao 2622,2013 - TCU - Plenario

1SSQN - calculi; conforme legislacao municipal / etiqueta de 5% sobre 40% de mão de obra



OBRA AMPLIAÇÃO,REPAROS, READEQUAÇÃO - CÂMARA MUNICIPAL

Município SINOP-MT

Endereço AV. FIGUEIRAS QUADRA 121- SETOR COMERCIAL

PLANILHA ENCARGOSSOCIAIS

ESCALA SALARIAL DE MÃO-DE-OBRA

CÓDIGO
SEM DESONERAÇÃO COM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO
HORLSTA %()

MENSALISTA

(%)

FLORISTA

(14)
MENSALISTA

(14)
GRUPOA

AI INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEE1RAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 &dirk. Educação 2,50% 250% 250"/o 2,50%

A7 Segura Contra Acidcntes de 'hula(Iho 3,009,6 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8.00% 8,00°,,

A9 SF,CONC1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

.4 Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPOB

131 Repouso Semanal Remunerado 17,78% Não incide 17,78% Não incide

132 Feriados 3,67% Não incide 3,67% Não incide

133 Auxilio - Enfermidade 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%

134 13° Salário 11,07% 8,33% 11,07% 8,33%

135 Licença Paternidade 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

136 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 0,74% 0,56%

137 Dias dc Chuvas 1,10% Não incide 1.10% Não loci&

B8 Auxilio Acidente dc Trabalho 0,13% 0,09% 0,13% 0,09%

139 Ferias Gozadas 13,76% 10,36% 13,76% 10,36%

BIO Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

H Total 49,28% 20,11% 49,28% 20,11%

GRUPOC

Cl Aviso Prévio Indenizado 8,28% 6,23% 8,28% 6,23%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,20% 0,15% 0,20% 0,15%

C3 Faias Indenizadas 0,93% 0,70% 0,93% 0,70%
C4 Depósito Rescislo Sem Justa Causa 4,84% 3,64% 4,84% 3,65%

C5 Indenização Adicional 0,70% 0,53% 0,70% 0,52%

C Total 14,95% 11,25% 14,95% 11,25%

GRUPO I)

DI Reincidência de Grupo A sobre Grupo 13 8,28% 3.38% 18,14% 7,40%

132
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e
Reincidência do FGTS sobre Aviso Previo Indenizado

0,70° i, 0,521.S 0.74% 0,55%

1.1 Total 8,98% 3,90% 18,88% 7,95%
TOT. I, (A+B+C+ -D) 90,01% 52,----70"..% 119,91% 76,11"

7 /


