

C.M.S.
Fls. 328
b,



Câmara Municipal de Sinop

CONVITE Nº 006/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO E ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.



af
e
D.

Data: 28/06/2018

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Envelope n.º 02 - Proposta de Preços

Sede da Câmara Municipal de Sinop



Licitante: Águia Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ sob n. 20.777.869/0001-54

R. Tancredo Neves n.º 246 - Jardim Itália - Sinop - Mato Grosso - Brasil - CEP 78.555.322

Fone: (66) 9916 - 0450 / 9934 - 1180

e-mail: comercial@aguia.eng.br / tecnico@aguia.eng.br

rd

Empresa: Águia Engenharia Ltda. - EPP



Índice

| | |
|-----------------------|---|
| ÍNDICE | 1 |
| CARTA PROPOSTA | 3 |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | 5 |



C.M.S.
Fls. 331
B.

Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

CONVITE Nº 006/2018

Proposta de Preços


B.

CARTA PROPOSTA





ÁGUIA
ENGENHARIA
ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇO



IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

| Nome de Fantasia: AGUIA ENGENHARIA | | |
|--|---|--|
| Razão Social: AGUIA ENGENHARIA LTDA. | | |
| CNPJ: 20.777.869/0001-54 | Optante pelo simples? Não | |
| Insc. Estadual: 13.554.283-9 | Insc. Municipal: 22.149 | |
| Endereço: R. Tancredo Neves, n.º 246 | | |
| Bairro: Jd. Itália | Cidade: Sinop / Mato Grosso | |
| CEP: 78.555.322 | E-mail: comercial@aguia.eng.br / tecnico@aguia.eng.br | |
| Telefone: (66) 999-160-450 999-341-180 | Fax: | |
| Banco: Sicredi | Conta Bancária: 63151-5 | |
| Nome e n.º da Agência | | |
| Sicred - Agência 0812 | | |
| Item | Descrição | Preço Global |
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO, ADEQUAÇÕES. | R\$ 372.533,40 (Trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos) |
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO. | R\$ 234.929,53 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos. |

Preço Global: R\$ 607.462,93


Preço Global por extenso: Seiscentos e sete mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos.

Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Convite de Preço, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Prazo de execução: 120 (cento e vinte) dias.

Sinop/Mato Grosso, 28 de Junho de 2017.



Ederson Luís Hoscher Janjão
Responsável Técnico
CREA 131643D/PR
ÁGUIA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 20.777.869-0001/54




Raphael Hauari Maciel
Representante Legal
CPF: 050.881.659-94
ÁGUIA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 20.777.869-0001/54

Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

| |
|----------------------------|
| CONVITE Nº 006/2018 |
| Proposta de Preços |

B.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



OBRA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Município SINOP - MT

BDI:

22,12%

Data:


28/06/2018

Endereço AVENIDA DAS FIGUEIRAS

Fonte: MT SINAPI 02/2018

PLANILHA RESUMO

| ITEM | DESCRIÇÃO | % | VALOR | |
|---|---------------------------------|--------|------------|-------------------|
| REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 21,72% | R\$ | 131.929,21 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4,01% | R\$ | 24.389,53 |
| 3.0 | PLENÁRIO | 21,45% | R\$ | 130.274,62 |
| 4.0 | RECEPÇÃO | 0,36% | R\$ | 2.200,99 |
| 5.0 | ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | 12,65% | R\$ | 76.869,93 |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS | 1,13% | R\$ | 6.869,12 |
| 7.0 | ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES | 38,67% | R\$ | 234.929,53 |
| | TOTAL | | R\$ | 607.462,93 |


Ederson Luís Hoscher Janjão
 Responsável Técnico
 CREA 131643D/PR
 ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54


Raphael Hauari Maciel
 Representante Legal
 CPF: 050.881.659-94
 ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



OBRA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL
 Município SINOP - MT BDI: 22,12% Data: 28/06/2018
 Endereço AV. DAS FIGUEIRAS Fonte: MT SINAPI 02/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | P. BASE | P. UNT | P. TOTAL |
|--------|---------------------------------|---|-----|--------|------------|------------|----------------|
| 3.5 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | |
| 3.5.1 | 64876 | PORTA MADEIRA DE CORRER (1,0"2,10M) | M2 | 4,20 | R\$ 519,04 | R\$ 633,84 | R\$ 2.662,12 |
| 3.5.2 | Composição -84962 (Adaptado) | GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO 1 1/2" | M | 26,20 | R\$ 278,83 | R\$ 340,50 | R\$ 8.921,12 |
| 3.5.3 | 87513 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 10,64 | R\$ 69,83 | R\$ 85,27 | R\$ 907,32 |
| 3.5.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 21,28 | R\$ 3,06 | R\$ 3,74 | R\$ 79,61 |
| 3.5.5 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M2 | 21,28 | R\$ 45,05 | R\$ 55,01 | R\$ 1.170,69 |
| 3.5.6 | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMÍNIO COM VIDRO | M2 | 3,75 | R\$ 490,67 | R\$ 599,20 | R\$ 2.246,98 |
| 3.5.7 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 21,28 | R\$ 1,93 | R\$ 2,36 | R\$ 50,15 |
| 3.5.8 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21,28 | R\$ 10,87 | R\$ 13,27 | R\$ 282,47 |
| 3.5.9 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 21,28 | R\$ 9,88 | R\$ 12,07 | R\$ 256,74 |
| 3.6 | | ADAPTAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| 3.6.1 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11,00 | R\$ 6,95 | R\$ 8,49 | R\$ 93,36 |
| 3.6.2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3,00 | R\$ 7,72 | R\$ 9,43 | R\$ 28,28 |
| 3.6.3 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 87,50 | R\$ 5,73 | R\$ 7,00 | R\$ 612,26 |
| 3.6.4 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 44,30 | R\$ 1,62 | R\$ 1,98 | R\$ 87,63 |
| 3.6.5 | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 160,60 | R\$ 2,26 | R\$ 2,76 | R\$ 443,23 |
| 3.6.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50,00 | R\$ 3,56 | R\$ 4,35 | R\$ 217,36 |
| 3.6.7 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ 26,02 | R\$ 34,22 | R\$ 34,21 |
| 3.6.8 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ 30,47 | R\$ 37,21 | R\$ 37,20 |
| 3.6.9 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5,00 | R\$ 20,09 | R\$ 24,53 | R\$ 122,66 |
| 3.6.10 | 92029 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 33,79 | R\$ 41,26 | R\$ 82,52 |
| 3.6.11 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3,00 | R\$ 88,03 | R\$ 107,50 | R\$ 322,50 |
| 3.6.12 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS 30X30CM 24 W DE EMBUTIR, INCLUSIVE RECORTE DO GESSO | UN | 85,00 | R\$ 80,46 | R\$ 98,26 | R\$ 8.351,75 |
| 3.6.13 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM 35X35CM DE EMBUTIR, INCLUSIVE RECORTE DO GESSO | UN | 24,00 | R\$ 175,96 | R\$ 214,88 | R\$ 5.157,08 |
| 4.0 | | RECEPÇÃO | | | | SUBTOTAL | R\$ 130.274,62 |
| 4.1 | | DIVISÓRIA | | | | | |
| 4.1.1 | 96359 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P | M2 | 14,70 | R\$ 77,25 | R\$ 94,34 | R\$ 1.386,73 |
| 4.2 | | PINTURA | | | | | |
| 4.2.1 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 29,40 | R\$ 1,93 | R\$ 2,36 | R\$ 69,29 |
| 4.2.2 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29,40 | R\$ 10,87 | R\$ 13,27 | R\$ 360,26 |
| 4.2.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 29,40 | R\$ 9,88 | R\$ 12,07 | R\$ 354,71 |



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



OBRA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Município SINOP - MT

BDI: 22,12%

Data: 28/05/2018

Endereço AV. DAS FIGUEIRAS

Fonte: MT SINAPI 02/2018

PLANILHA ORÇAMENTARIA

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | P. BASE | P. UNT | P. TOTAL |
|---------|--------------------------------|--|-------|----------|------------|------------|-----------------------------|
| 5.0 | | ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | | | | | SUBTOTAL R\$ 2.200,99 |
| 5.1 | | DEMOLIÇÃO | | | | | |
| 5.1.1 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 6,69 | R\$ 407,97 | R\$ 496,20 | R\$ 3.327,00 |
| 5.1.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 253,01 | R\$ 59,66 | R\$ 72,86 | R\$ 18.433,16 |
| 5.1.3 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 303,20 | R\$ 17,82 | R\$ 21,76 | R\$ 6.568,07 |
| 5.1.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_01/2018 | M3XKM | 9.096,04 | R\$ 1,45 | R\$ 1,77 | R\$ 16.106,42 |
| 5.1.5 | COMPOSIÇÃO - 97636 (ADAPTAÇÃO) | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 208,32 | R\$ 10,71 | R\$ 13,08 | R\$ 2.724,57 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 47.189,22 |
| 5.2 | | ESTRUTURA DE DELIMITAÇÃO E CONTENÇÃO | | | | | |
| 5.2.1 | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 83,48 | R\$ 77,50 | R\$ 94,64 | R\$ 7.900,35 |
| 5.2.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 161,79 | R\$ 11,10 | R\$ 13,56 | R\$ 2.193,05 |
| 5.2.3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 87,56 | R\$ 8,86 | R\$ 10,82 | R\$ 947,36 |
| 5.2.4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 216,81 | R\$ 7,13 | R\$ 8,71 | R\$ 1.905,18 |
| 5.2.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 6,62 | R\$ 306,27 | R\$ 374,01 | R\$ 2.474,30 |
| 5.2.6 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 6,62 | R\$ 153,73 | R\$ 187,73 | R\$ 1.241,95 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 16.662,19 |
| 5.3 | | RECONSTRUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | | | | | |
| 5.3.1 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 99,78 | R\$ 4,30 | R\$ 5,25 | R\$ 523,95 |
| 5.3.2 | 97818 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2018 | M2 | 500,57 | R\$ 9,92 | R\$ 12,11 | R\$ 6.063,94 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 6.587,89 |
| 5.4 | | PINTURA | | | | | |
| 5.4.1 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | M2 | 132,21 | R\$ 39,83 | R\$ 48,64 | R\$ 6.430,63 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 6.430,63 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 76.869,93 |
| 6.0 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | |
| 6.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 2.500,00 | R\$ 2,25 | R\$ 2,75 | R\$ 6.869,12 |
| | | | | | | | SUBTOTAL R\$ 6.869,12 |
| 7.0 | | ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES | | | | | |
| 7.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | |
| 7.1.1 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | | 94,00 | R\$ 44,88 | R\$ 54,81 | R\$ 5.151,80 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 5.151,80 |
| 7.2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| 7.2.1 | 73965/009 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO | m³ | 60,00 | R\$ 135,60 | R\$ 165,47 | R\$ 9.928,17 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 9.928,17 |
| 7.3 | | CONCRETO ARMADO | | | | | |
| 7.3.1 | | CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO | | | | | |
| 7.3.1.1 | 92760 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 250,00 | R\$ 10,07 | R\$ 12,30 | R\$ 3.074,31 |
| 7.3.1.2 | 74139/3 | Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. | m³ | 25,00 | R\$ 379,90 | R\$ 463,93 | R\$ 11.598,13 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 14.672,44 |
| 7.4 | | SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO) | | | | | |
| 7.4.1 | 87690 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS | M2 | 42,00 | R\$ 31,61 | R\$ 38,60 | R\$ 1.621,26 |
| | | | | | | | Total do Item R\$ 1.621,26 |
| 7.5 | | SISTEMAS DE COBERTURA | | | | | |



ÁGUA

ENGENHARIA



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP

OBRA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Município SINOP - MT

BDI: 22,12%


Data: 28/06/2018

Endereço AV. DAS FIGUEIRAS

Fonte: MT SINAPI 02/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | QNT | P. BASE | P. UNT | P. TOTAL |
|------------------------------------|---------|--|-----|----------|------------|----------------------|-----------------------|
| REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 7.5.1 | | Andaime ferro tubular p/ serviços internos e externos | m² | 40,00 | R\$ 30,09 | R\$ 36,75 | R\$ 1.469,80 |
| 7.5.2 | 72111 | Estrutura metálica em tesouras | m² | 532,00 | R\$ 78,63 | R\$ 96,02 | R\$ 51.083,28 |
| 7.5.3 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016 | m² | 700,60 | R\$ 109,36 | R\$ 133,55 | R\$ 93.563,73 |
| 7.5.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 29,00 | R\$ 59,96 | R\$ 73,22 | R\$ 2.123,43 |
| 7.5.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m | 98,00 | R\$ 33,44 | R\$ 40,84 | R\$ 4.001,94 |
| 7.5.6 | 71623 | Pingadeira (chapim) em concreto | m | 98,00 | R\$ 18,35 | R\$ 22,41 | R\$ 2.196,04 |
| | | | | | | Total do Item | R\$ 154.438,22 |
| 7.6 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V | | | | | |
| 7.6.1 | | Acessórios p / eletrodutos | | | | | |
| 7.6.1.1 | 83387 | Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação | un | 1,00 | R\$ 5,10 | R\$ 6,23 | R\$ 6,22 |
| 7.6.1.2 | 1871 | CAIXA PVC OCTOGONAL 3" X 3" | un | 1,00 | R\$ 5,68 | R\$ 6,94 | R\$ 6,93 |
| 7.6.2 | | CABOS E FIOS (CONDUTORES) | | | | | |
| 7.6.2.1 | 73860/8 | Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encondoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 900,00 | R\$ 2,54 | R\$ 3,10 | R\$ 2.790,00 |
| 7.6.3 | | ILUMINAÇÃO E TOMADAS | | | | | |
| 7.6.3.1 | 72331 | Interruptor 1 tecla simples | un | 1,00 | R\$ 7,32 | R\$ 8,94 | R\$ 8,93 |
| 7.6.3.2 | 39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | un | 6,00 | R\$ 93,43 | R\$ 114,09 | R\$ 684,56 |
| 7.6.4 | | DISJUNTORES | | | | | |
| 7.6.4.1 | C4530 | Interruptor bipolar DR - 25A | un | 1,00 | R\$ 144,42 | R\$ 176,36 | R\$ 176,36 |
| 7.6.5 | | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | | | | | |
| 7.6.5.1 | 72934 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões | m | 522,00 | R\$ 3,93 | R\$ 4,80 | R\$ 2.505,19 |
| 7.6.6 | | Quadro de Distribuição - embutir | | | | | |
| 7.6.6.1 | 13401 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM CHAPA DE AÇO GALV | un | 1,00 | R\$ 63,58 | R\$ 77,64 | R\$ 77,64 |
| | | | | | | Total do Item | R\$ 6.257,44 |
| 7.7 | | DEMOLIÇÃO | | | | | |
| 7.7.1 | 89263 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA METÁLICA SEM REMOCAO | M2 | 90,00 | R\$ 25,29 | R\$ 30,88 | R\$ 2.779,52 |
| | | | | | | Total do Item | R\$ 2.779,52 |
| 7.8 | | PINTURA | | | | | |
| 7.8.1 | | Pintura na estrutura metálica | | | | | |
| 7.8.1.1 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA , DUAS DEMÃOS. | M2 | 1.064,00 | R\$ 9,82 | R\$ 11,99 | R\$ 12.759,45 |
| | | | | | | Total do Item | R\$ 12.759,45 |
| 7.9 | | SERVIÇOS FINAIS | | | | | |
| 7.9.1 | 9537 | Limpeza final da obra | m² | 522,00 | R\$ 1,75 | R\$ 2,14 | R\$ 1.115,54 |
| 7.9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.172,00 | R\$ 9,88 | R\$ 12,07 | R\$ 26.205,69 |
| | | | | | | Total do Item | R\$ 27.321,23 |
| | | | | | | SUBTOTAL | R\$ 234.929,53 |
| | | | | | | TOTAL | R\$ 607.462,93 |


Ederson Luís Hoscher Janjão
 Responsável Técnico
 CREA 131643D/PR
 ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54


Raphael Hauari Maciel
 Representante Legal
 CPF: 050.881.659-94
 ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54



Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

| |
|----------------------------|
| CONVITE Nº 006/2018 |
| Proposta de Preços |

2
0
6

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO






C.M.S.
Fls. 340
b.

| CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | DATA | | 28/06/2018 | |
|---|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| OBRA | | EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL | | Município | | SINOP - MT | |
| Endereço | | Avenida das Figueiras | | BDI: | | 22,12% | |
| | | PERÍODO: | | 120 Dias | | | |
| | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 |
| | | VALOR (R\$) | % | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) | VALOR (R\$) |
| REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP | | | | | | | |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | R\$ 131.929,21 | 21,72% | R\$ 32.982,30 | R\$ 32.982,30 | R\$ 32.982,30 | R\$ 32.982,30 |
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 24.389,53 | 4,01% | R\$ 24.389,53 | 100,00% | | |
| 3.0 | PLENÁRIO | R\$ 130.274,62 | 21,45% | R\$ 13.027,46 | R\$ 65.137,31 | R\$ 52.109,85 | |
| 4.0 | RECEPÇÃO | R\$ 2.200,99 | 0,36% | | R\$ 2.200,99 | 100,00% | |
| 5.0 | ESTACIONAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 76.869,93 | 12,65% | R\$ 3.843,50 | R\$ 26.904,48 | R\$ 38.434,97 | |
| 6.0 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 6.869,12 | 1,13% | | | | R\$ 7.686,99 |
| 7.0 | ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES | R\$ 234.929,53 | 38,67% | R\$ 35.239,43 | R\$ 117.464,77 | R\$ 82.225,34 | R\$ 6.869,12 |
| TOTAL | | 607.462,93 | 100,00% | R\$ 109.482,22 | R\$ 244.689,84 | R\$ 205.752,45 | R\$ 47.538,42 |
| TOTAL ACUMULADO | | | | R\$ 109.482,22 | R\$ 354.172,06 | R\$ 559.924,51 | R\$ 607.462,93 |
| | | | | | | | 7,83% |
| | | | | | | | 100,00% |

Raphael Hauari Maciel
Raphael Hauari Maciel
 Representante Legal
 CPF: 050.881.659-94
 ÁGUIA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54

Ederson Luis Hoscher Janjão
Ederson Luis Hoscher Janjão
 Responsável Técnico
 CREA 131643D/PR
 ÁGUIA ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 20.777.869-0001/54



Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

CONVITE Nº 006/2018

Proposta de Preços

2
B.

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI



C.M.S.
Fls. 342
6.



CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP



OBRA: EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Município: SINOP - MT

BDI: 22,12%

Endereço: Avenida das Figueiras

Data: 28/06/2018

**COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI
(Bonificação e Despesas Indiretas)**

De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.

2.2 Para o Tipo de Obra "Construção de Edifícios"

| | | (%) | R\$ |
|--------------|--|---------------|-------------------|
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7,30% | % sobre CD |
| 1.1 | Administração Central e Local | 4,00% | |
| 1.2 | Seguros + Garantia | 0,80% | |
| 1.3 | Riscos | 1,27% | |
| 1.4 | Despesas Financeiras | 1,23% | |
| 2.0 | LUCRO | 5,94% | % sobre CD |
| 2.1 | Lucro Operacional | 5,94% | |
| 3.0 | TAXAS E IMPOSTOS | 6,85% | % sobre CD |
| 3.1 | PIS | 0,65% | |
| 3.2 | COFINS | 3,00% | |
| 3.3 | ISSQN | 1,20% | |
| 3.4 | CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta | 2,00% | |
| | BDI COM IMPOSTOS (%) | Total: 22,12% | 22,12 |
| TOTAL | | 22,12% | |

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

AC → Administração Central

S → Seguro


R → Riscos

G → Garantia

DF → Despesas Financeiras

L → Taxa de Lucro/Remuneração

I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)


Ederson Luís Hoscher Janjão
Responsável Técnico
CREA 131643D/PR
ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 20.777.869-0001/54


Raphael Hauari Maciel
Representante Legal
CPF: 050.881.659-94
ÁGUA ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 20.777.869-0001/54



Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação


CONVITE Nº 006/2018

Proposta de Preços

3
e
B.

TERMO DE ENCERRAMENTO






Termo de Encerramento

REF.: CONVITE Nº 006/2018 - Câmara Municipal de Sinop

A presente Proposta de Preços é composta por 16 (dezessete) folhas numeradas e rubricadas de 01 à 16, objeto do edital em referência, para a Câmara Municipal de Sinop

Sinop, Mato Grosso, 28/06/2018


Eng. Raphael Hauari Maciel
CPF sob. nº 050.881.659-94
RG sob nº 6.956.808-4 SESP/PR
CREA sob nº 120.471 D/PR
Representante Legal


Eng. Ederson Luis Hoscher Janjão
CPF sob nº 074.965-709-07
RG sob nº 8.203.898-1 SESP/PR
CREA sob nº 131.643 D/PR
Responsável Técnico

C.M.S.
Fls. 235
b.



Câmara Municipal de Sinop

CONVITE Nº 006/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PLENÁRIO, CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO COBERTO E ADEQUAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINOP/MT.



Data: 28/06/2018

A/C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Envelope n.º 01 - Documentos de Habilitação

Sede da Câmara Municipal de Sinop



Licitante: Águia Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ sob n. 20.777.869/0001-54

R. Tancredo Neves n.º 246 - Jardim Itália - Sinop - Mato Grosso - Brasil - CEP 78.555.322

Fone: (66) 9916 - 0450 / 9934 - 1180

e-mail: comercial@aguia.eng.br / tecnico@aguia.eng.br

3

10

12



C.M.S.
P.S. 236
b.


Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

| |
|----------------------------------|
| CONVITE Nº 006/2018 |
| Documentos de Habilitação |

3
b.

ÍNDICE






Índice

| | | |
|-----------|---|----|
| | ÍNDICE | 1 |
| 5.2.b) | Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social | 3 |
| 5.2.1 | Declaração Pessoa Jurídica, manifestando a inexistência de impedimento a sua habilitação | 9 |
| 5.3. a) | Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); | 11 |
| 5.3. b) | Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal | 13 |
| 5.3. c1) | Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS) | 16 |
| 5.3. c2) | Prova de Regularidade junta à Secretaria de Estado da Fazenda | 18 |
| 5.3. c3) | Prova de Regularidade com Tributos Municipais | 20 |
| 5.3. d) | Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) | 22 |
| 5.3. e) | Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) | 24 |
| 5.4.1. a) | Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) | 26 |
| 5.4.1. b) | Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2017 | 28 |
| 5.4.1. e) | Certidão Negativa de Falência e Concordata | 38 |
| 5.5. a) | Certidão de Registro ou inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) | 40 |
| 5.5.1. b) | Atestado de visita ao local dos serviços - Anexo VII | 43 |
| | TERMO DE ENCERRAMENTO | 45 |


 Eng. Raphael Hauari Maciel
 CPF sob. n.º 050.881.659-94
 RG sob n.º 6.956.808-4 SESP/PR
 CREA sob n.º 120.471 D/PR
 Representante Legal


 Eng. Ederson Luis Hoscher Janjão
 CPF sob n.º 074.965-709-07
 RG sob n.º 8.203.898-1 SESP/PR
 CREA sob n.º 131.643 D/PR
 Responsável Técnico



C.M.S.
Fls. 238
L.

Câmara Municipal de Sinop
Comissão Permanente de Licitação

CONVITE Nº 006/2018

Documentos de Habilitação

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

5.2.b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social



AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4

CNPJ nº 20.777.869/0001-54 - NIRE 51201437190

EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente na Rua Camões, 1624, Bairro Hugo Lange, na Cidade de Curitiba/PR, CEP 80.040-180, portador da Carteira de Identidade Profissional nº PR-131643/D expedida pelo CREA/PR e do CPF sob nº 074.965.709-07, nascido em 19/05/1990, filho de Algacir Janjão e de Liria do Rocio Hoscher Janjão.

C.M.S.
Fis. 239
B.

RAPHAEL HAUARI MACIEL, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, Engenheiro Mecânico, residente na Rua dos Canários, 856, Jardim das Nações, na Cidade de Sinop/MT, CEP 78.556-410, portador da Carteira de Identidade Profissional nº PR-120471/D expedida pelo CREA/PR e do CPF sob nº 050.881.659-94, nascido em 07/02/1985, filho de Mauricio Zanardini Maciel e de Lilian Hauari Maciel.

Sócios da Sociedade Limitada de nome empresarial **AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP**, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51201437190 em 05/08/2014, com sede na Rua Tancredo Neves, 246, Jardim Itália, na Cidade de Sinop/MT, CEP 78.555-322, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.777.869/0001-54, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO CAPITAL SOCIAL

2º OFÍ
COMAR
REG.
R

CLÁUSULA 1ª: O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em moeda corrente nacional, representados por 1.500.000 (um milhão e quinhentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento será feito da seguinte forma:

- A) R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) que será subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país pelo sócio **EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO**;
- B) R\$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta mil reais) que será subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do país pelo sócio **RAPHAEL HAUARI MACIEL**.

Face às alterações, fica assim o novo capital social distribuído entre os sócios::

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | % |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO | 750.000 | R\$ 750.000,00 | 50% |
| RAPHAEL HAUARI MACIEL | 750.000 | R\$ 750.000,00 | 50% |
| TOTAL | 1.500.000 | R\$ 1.500.000,00 | 100% |

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA 2ª: O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SINOP/MT.

2º **2º Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3531-4555 www.2oficiosinop.com.br - Tabelião Silvio Cabral

Página 1 de 5

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 02 de Agosto de 2017.

2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
SINOP/MT, COD. 170
TABELIONATO, PROTESTO,
REG. CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS E NATURAIS.

Estado de Mato Grosso. Ato de Notas e de Registro
Selo AZB43653. Cod. Ato. 06 Valor R\$ 2,70 +ISSQN
Consulte <http://www.tjmt.jus.br/selos> - Atend: 138. JOÃO

SELO DE CONTROLE DIGITAL
PODER JUDICIARIO
COD. SERV.: 170

Paulatti
ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE-OF.ESCREV.

Gicele Cristina Paulatti
OFICIAL ESCRIVENTE

z
b.

rt

5

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4

CNPJ nº 20.777.869/0001-54 - NIRE 51201437190

CLÁUSULA 3ª: As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

CLÁUSULA 4ª: Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, residente na Rua Camões, 1624, Bairro Hugo Lange, na Cidade de Curitiba/PR, CEP 80.040-180, portador da Carteira de Identidade Profissional nº PR-131643/D expedida pelo CREA/PR e do CPF sob nº 074.965.709-07, nascido em 19/05/1990, filho de Algacir Janjão e de Liria do Rocio Hoscher Janjão.

RAPHAEL HAUARI MACIEL, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, Engenheiro Mecânico, residente na Rua dos Canários, 856, Jardim das Nações, na Cidade de Sinop/MT, CEP 78.556-410, portador da Carteira de Identidade Profissional nº PR-120471/D expedida pelo CREA/PR e do CPF sob nº 050.881.659-94, nascido em 07/02/1985, filho de Mauricio Zanardini Maciel e de Lilian Hauari Maciel.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA 1ª: A sociedade gira sob o nome empresarial **AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP**.

CLÁUSULA 2ª: A sociedade tem sede na **RUA TANCREDO NEVES, 246, JARDIM ITÁLIA, NA CIDADE DE SINOP/MT, CEP 78.555-322**.

CLÁUSULA 3ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA 4ª: A sociedade tem por objeto social: **CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E ACABAMENTO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SENDO ELES PÚBLICOS OU PRIVADOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, PORTUARIAS, MARÍTIMAS, FLUVIAIS E DE TERRAPLENAGEM, LOCAÇÃO DE**

2º **2º Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3631-4555 www.zoficiosinop.com.br - Tabelião Sívio Cabral

OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
SINO - Página 02 de 30
TABELIONATO, PROTESTO,
REG. CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS E NATURAIS.

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 02 de Agosto de 2017.

Estado de Mato Grosso. Ato de Notas e de Registro
Selo.AZB43654. Cod./Ato. 06 Valor R\$ 2,70 +ISSQN
Consulte http://www.tjmt.us.br/selos - Atend. 138. JOÃO

SELO DE CONTROLE DIGITAL
PODER JUDICIARIO
COD. SERV.: 170

Paulatti
ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE-OF. ESCRIV. *Gicele Cristina Paulatti*
OFICIAL ESCRIVENTE

6

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4

CNPJ nº 20.777.869/0001-54 - NIRE 51201437190

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO COM E SEM OPERADOR, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS.

C.M.S.
Fls. 241
b.

CLÁUSULA 5ª: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, e teve início de suas atividades em 05/08/2014.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA 6ª: O capital social subscrito é de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 (Um milhão e quinhentos mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, integralizado em moeda corrente do país e em imóveis pelos sócios e distribuídos da seguinte forma:

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | % |
|-----------------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO | 750.000 | R\$ 750.000,00 | 50% |
| RAPHAEL HAUARI MACIEL | 750.000 | R\$ 750.000,00 | 50% |
| TOTAL | 1.500.000 | R\$ 1.500.000,00 | 100% |

CLÁUSULA 7ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 8ª: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social nos termos do Art. 1.052 do Código Civil.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA 9ª: A administração da sociedade caberá conjuntamente aos **EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO** e **RAPHAEL HAUARI MACIEL**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

2º **2º Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3531-4555 www.2oficiosinop.com.br - Tabelião Silvio Cabral

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 02 de Agosto de 2017.

Estado de Mato Grosso. Ato de Notas e de Registro
Selo.AZB43665. Cod. Ato. 06 Valor R\$ 2,70 +ISSQN
Consulte <http://www.tjm.tus.br/selos> - Atend 138. JOÃO

**SELO DE CONTROLE DIGITAL
PODER JUDICIARIO
COD. SERV.: 170**

ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE-OF. ESCRIV. *Gicele Cristina Paulatti*
OFICIAL ESCRIVENTE

3
b

R D

7

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4

CNPJ nº 20.777.869/0001-54 - NIRE 51201437190

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA 10ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

C.M.S.
R\$ 242
b.

DA SUCESSÃO

CLÁUSULA 11ª: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA EXCLUSÃO SOCIAL

CLÁUSULA 12ª: A sociedade poderá, a qualquer tempo, através de alteração contratual, excluir por justa causa, deliberando por votos, que representem a maioria do capital social, o sócio incapaz superveniente ou por cometerem ato de inegável gravidade, ou ainda que estiverem podendo em risco a continuidade da empresa.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA 13ª: Os Administradores **EDERSON LUIS HOSCHER JANJÃO** e **RAPHAEL HAUARI MACIEL** declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

TR
DP
DN
DA
NA
EPI

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA 14ª: Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

2º **2º Ofício Extrajudicial**
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3531-4555 www.2oficiosinop.com.br - Tabelião Silvio Cabral

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 02 de Agosto de 2017.

Estado de Mato Grosso, Ato de Notas e de Registro
Selo.AZB43685. Cod. Atc. 06 Valor R\$ 2,70 +ISSQN
Consulte <http://www.tjmt.jus.br/selos> - Atend: 138. JOÃO

Selo de Controle Digital
PODER JUDICIÁRIO
COD. SERV.: 170

Paulatti
ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE-OF. ESCRIVÃO **Sicle Cristina Paulatti**
OFICIAL ESCRIVENTE

A
B

27

8

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4

CNPJ nº 20.777.869/0001-54 - NIRE 51201437190

CLÁUSULA 15ª: Fica eleito o foro de SINOP/MT para o exercício e o cumprimento
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SINOP/MT, 18 de abril de 2017.

C.M.S.
Fls. 243
B.

1º OFÍCIO
SINOP/MT

Raphael Hauri Maciel
CPF: 050.881.659-94

2º OFÍCIO
SINOP/MT

Ederson Luis Hoscher Janjão
CPF: 074.965.709-07


2º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
SINOP/MT, COD. 170
TABELIONATO, PROTESTO,
REG. CIVIL DAS PESSOAS
FÍSICAS E NATURAIS. JUDICIAL
ESTADO DE MATO
GROSSO
3 PESSOAS
FÍSICAS E NATURAIS. PROTESTO

2º 2º Ofício Extrajudicial
Registro Civil, Tabelionato, Protesto e Pessoa Jurídica
Fone(66) 3531-4555 www.2oficiosinop.com.br - Tabelião Silveira

AUTENTICAÇÃO
Esta cópia foi reproduzida nesta Serventia e confere com o original. Dou Fé. Sinop-MT 02 de Agosto de 2017.

SELO DE CONTROLE DIGITAL
PODER JUDICIÁRIO
COD. SERV.: 170

Estado de Mato Grosso. Ato de Notas e de Registro
Selo AZB43657. Cod. Ato. 06/ Valor R\$ 2,70 +ISSQN.
Consulte <http://www.tntjus.br/selos> - Atend. 138. JOÃO


ESTER PEREIRA DOS SANTOS PADOVANE-OF. ESCR. Gizele Cristina Paulatti
OFICIAL ESCRIVENTE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 27/04/2017 SOB Nº: 20170266079
Protocolo: 17/026607-9, DE 24/04/2017

Empresa: 51 2 0143719 0
AGUIA ENGENHARIA LTDA EPP

KENNER LANGNER
SECRETARIO GERAL EM SUBSTITUICAO

2106187

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

C.M.S.
247
b.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|--|---|---|---------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.777.869/0001-54 MATRIZ | | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | |
| | | DATA DE ABERTURA 05/08/2014 | |
| NOME EMPRESARIAL AGUIA ENGENHARIA LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AGUIA ENGENHARIA | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-01 - Administração de obras 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 71.12-0-00 - Serviços de engenharia | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R TANCREDO NEVES | | NÚMERO 246 | COMPLEMENTO |
| CEP 78.555-322 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ITALIA | MUNICÍPIO SINOP | UF MT |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIAL@AGUIA.ENG.BR | | TELEFONE (66) 9238-6956 | |
| AGENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/08/2014 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **19/06/2018** às **11:35:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar




Preparar Página
para impressão

R



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Certidão Nº: 217132
Validade: 31/03/2019 00:00

Certifico para todos os fins, que tanto a empresa quanto o(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) não encontram-se em débito com anuidades e que a pessoa jurídica aqui citada encontra-se registrada neste Conselho Regional nos termos da Lei 5.194 de 24/12/66, sob o número 31845 desde 04/11/2014 com CNPJ 20.777.869/0001-54

AGUIA ENGENHARIA LTDA - EPP

Registrada para: SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E MECÂNICA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS OBRAS EM ALVENARIA ACABAMENTOS, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM.

Observações: NADA CONSTA.***

Endereço: R TANCREDO NEVES, 246
JARDIM ITÁLIA
SINOP-MT
78555-322

Capital Social: R\$ - 1.500.000,00 Registrado na Junta Comercial em 27/04/2017
Hum Milhão e Quinhentos Mil Reais

Responsabilidade Técnica: **RAPHAEL HAUARI MACIEL**
Carteira PR120471-VD expedida em 31/10/2011, responsável técnico desde 31/10/2014 Registrado sob o número 31560, em 06/10/11 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1710119780 Validade do contrato do profissional: / /
Responsável Técnico da Matriz
Titulação: Engenheiro Mecânico
Atribuições Legais:
ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA ALINE I.

Responsabilidade Técnica: **EDERSON LUIS HOSCHER JANJAO**
Carteira PR131643-VD expedida em 08/08/2013, responsável técnico desde 31/10/2014 Registrado sob o número 31560, em 13/05/13 pelo CREA-MT.
Registro Nacional Profissional: 1712028693 Validade do contrato do profissional: / /
Responsável Técnico da Matriz
Titulação: Engenheiro Civil
Atribuições Legais:
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

3
B.

R
D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE MATO GROSSO - CREA-MT

S.M.S.
277
B.

Esta Certidão não autoriza a Empresa a executar quaisquer serviços de seu objeto social, sem participação efetiva do(s) seu(s) Responsável(is) Técnico(s) e perderá validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos. Esta Certidão não quita débitos posteriormente levantados e não dá quitação para diferenças de Taxa de ART - Anot. de Resp. Técnica e Autos de Infração.

Impresso em 18 de Junho de 2018

Certidão emitida pela Internet. Para confirmar a veracidade das informações nela constantes entre no site www.crea-mt.org.br - Empresas -

Handwritten initials/signature.

Handwritten initials/signature.